

Tworóg, dnia 13.01.2022 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA - DOTYCZY:

Zapytania ofertowego pn: „Remont sali wraz z zapleczem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotach w ramach poprawy poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców Gminy Tworóg, w tym osób niepełnosprawnych z możliwością jednoczesnego zapewnienia zaplecza do zwalczania, przeciwdziałania i profilaktyki COVID -19”

Niniejszym informujemy się, iż ulega zmianie zapis w zapytaniu ofertowym.

BYŁO:

Terminy wykonywania zamówienia.


Przewidywany termin realizacji zamówienia to: 4 miesiące od dnia podpisania umowy

JEST:

Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia to: 6 tygodni od dnia podpisania umowy

INFORMUJEMY, IŻ NIE ULEGNIE ZMIANIE TERMIN SKŁADANIA OFERT.



URZĄD GMINY
42-690 Tworóg, ul. Złota 16
wpł. 449016
tel./fax 32 285-74-14