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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Podstawa opracowania 

a. Umowa z Inwestorem; 

b. Mapa sytuacyjno – wysokościowa; 

c. Wizja w terenie 

d. Ustalenia z inwestorem 

e. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z póź. 

zmianami). 

f. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z póź. zmianami).  

g. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz.430 z póź. zmianami). 

h. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z póź. zmianami). 

i. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z póź. 

zmianami). 

j. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z póź. zmianami). 

k. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 

240, poz. 2027 z póź. zmianami). 

l. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. 

w sprawie rodzaju opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133 z 

póź. zmianami). 

m. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z póź. zmianami). 

n. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z póź. 

zmianami). 

o. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 

717 z póź. zmianami). 
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p. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013 

poz. 1129 z póź. zmianami). 

q. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 z 

póź. zmianami). 

r. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z póź. 

zmianami). 

s. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z póź. zmianami). 

t. Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji publicznych zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1496 z póź. 

zmianami). 

u. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 z póź. zmianami). 

v. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z 

póź. zmianami). 

w. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 

1579 z póź. zmianami). 

x. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 

GDDP Warszawa 1998 r. 

y. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDiM, 

Warszawa 2001. 

z. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDiM, 

Warszawa 1997 r. 

aa. Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 

geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 

bb. GG-00.00.00. -Wymagania ogólne. 

cc. GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
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2. Klauzula kompletności opracowania – oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa Budowlanego” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, 

poz. 414) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, Dz.U. z 2015 r. poz. 1642, Dz.U. z 2015 r. poz. 

1549, Dz.U. z 2015 r. poz. 1265, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165, Dz.U. z 2015 r. poz. 774, 

Dz.U. z 2015 r. poz. 528, Dz.U. z 2015 r. poz. 443, Dz.U. z 2015 r. poz. 200, Dz.U. z 2014 

r. poz. 1200, Dz.U. z 2014 r. poz. 1133, Dz.U. z 2014 r. poz. 822, Dz.U. z 2014 r. poz. 

768, Dz.U. z 2014 r. poz. 40 z póź. zmianami)) oświadczam, że projekt został wykonany 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Branża drogowa 

PROJEKTANT: 

inż. Piotr Sośnierz 

upr. budowlane nr SLK/3996/ZHOD/11 w 

specjalności drogowej do kierowania i projektowania 

w ograniczonym zakresie 

 

Data: 08.2019r. 
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3. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

Zgodnie z art. 20 ust. 1c „Prawa Budowlanego” z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z 

2016 r. poz. 290) oświadczam, że obszar oddziaływania projektowanego obiektu obejmuje 

działki wykazane we wniosku o uzyskane zgłoszenia robót. 

Poniżej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru 

oddziaływania obiektu: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

43, poz. 430 z późn. zmianami)  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 

 

4. Określenie sposobu zapewniania warunków do korzystania z obiektu przez 

osoby niepełnosprawne 

Z uwagi na charakter obiektu tj. droga nie występują utrudnienia w korzystaniu z 

niego przez osoby niepełnosprawne. 

 

5. Przedmiot inwestycji 

Zakres niniejszego projektu zgodnie z umową oraz późniejszymi ustaleniami  

z inwestorem obejmuje "Przebudowa ul. Polnej w Kotach”. 

 

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje: 

- Rozebranie istniejącej nawierzchni 

- Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki wraz z konstrukcją 

- Regulacja zasuw i studni 

- Zabudowę studni chłonnych wraz z odwodnieniem liniowym 

- Przebudowa zjazdów 

- Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego. 

 

6. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren, na którym ma być zrealizowana inwestycja to teren  

zabudowy jednorodzinnej, która znajduję się po obu stronach ulicy Polnej. 

Cały odcinek objęty opracowaniem posiada zmienną szerokość ok 4m. Nawierzchnię 

jezdni wykonaną z kruszywa charakteryzują liczne ubytki oraz liczne miejsca doraźnych 

napraw oraz znaczne nierówności w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym.  

Odwodnienie istniejącej jezdni odbywa się powierzchniowo na tereny przyległe do 

pasa drogowego. 
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7. Istniejące uzbrojenie terenu 

W rejonie prowadzenia przedmiotowej inwestycji znajduje się sieć gazowa, 

kanalizacyjna, energetyczna, teletechniczna i wodociągowa.  

Z wyżej wymienionymi sieciami nie występują kolizje. 

 

8. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana przebudowa ul. Polnej zakłada przebudowę jezdni wraz z regulacją 

jej szerokości do 4,5m.  

Jako zamknięcie jezdni zostanie zabudowany krawężnik najazdowy +6cm ponad 

jezdnie. 

W celu odwodnienia drogi zostaną wykonane studnie chłonne. 

W ramach podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano dwa progi 

zwalniające płytowe.  

W ramach zadania przewidziano również regulacja zasuw i studni. 

Na istniejących sieciach założono rury ochronne. 

Parametry techniczne jezdni: 

a) klasa techniczna drogi – „D” 

b) kategoria ruchu – KR1 

c) drogi jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu  

d) prędkość projektowa Vp = 30 km/h  

e) szerokość jezdni – 4.5m  

f) Długość przebudowywanego odcinka - 229 m 

g) Spadki poprzeczne – dwustronny 2% - od osi jezdni 

h) dla powyższego obowiązują następujące parametry projektowe:  

 maksymalne pochylenie podłużne niwelety: 12%  

 minimalne pochylenie podłużne niwelety: 0,3%  

 maksymalne pochylenie podłużne niwelety w rejonie skrzyżowania: 3% na dł. 

20m 

 maksymalne pochylenie podłużne niwelety zjazdu: 5% na dł. 5m 

 maksymalne pochylenie podłużne niwelety chodnika: 6%  

 maksymalne pochylenie podłużne niwelety ścieżki rowerowej: 5%  

 minimalny promień łuku kołowego poziomego: Rmin = 35m przy pochyleniu 

poprzecznym jezdni na łuku 4%  

 minimalne promienie łuku pionowego wypukłego: 300,00m  

 minimalne promienie łuku pionowego wklęsłego: 300,00m 
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9. Odwodnienie drogi 

W celu odwodnienia drogi wykonane zostanie odwodnienie liniowe 

polimerobetonowe o wymiarach dł.4500 x szer.300 x wys.585mm przystosowane do 

obciążenia D400 usytuowanie prostopadle do osi drogi połączone ze studniami chłonnymi.  

Wykonanie odwodnienia liniowego, jako odwodnienia drogi podyktowane jest 

bardzo małą różnicą wysokości pomiędzy odbiornikiem, a projektowanym odwodnieniem - 

wynikiem tego brak jest możliwości wykonania tradycyjnych wpustów ulicznych oraz 

istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Zastosowane odwodnienie liniowe z uwagi na jego głębokość, która wynosi 450mm 

umożliwia prawidłowy odpływ wody do odbiornika bez stosowania urządzeń pompujących.  

Odwodnienie linowe połączone zostanie ze studnią chłonną za pomocą przykanalika 

fi 200. Przyjęto rury Rura PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE - 200 x 5,9. Szczegół odwodnienia 

linowego przedstawiono w załączniku nr 5. 

Określenie ilości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do studni 

chłonnej S-1  

Odpływ wód ze zlewni oszacowano następująco: 

/s][dm  FΨρqQ 3  

gdzie: 

q – natężenie deszczu [dm3/sha], 

φ – współczynnik opóźnienia (liczba mniejsza lub równa 1), 

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego zależny od rodzaju powierzchni, 

F – powierzchnia zlewni [ha], 

 

Ilość wód opadowych z powierzchni zlewni obliczono przyjmując następujące dane: 

-  deszcz miarodajny o prawdopodobieństwie p=20%, występujący raz na 5 lat, 

-  czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 min, 

-  natężenie deszczu miarodajnego – q = 131 dm3/s·ha, 

-  współczynnik spływu w zależności od rodzaju nawierzchni terenu: 

 droga o nawierzchni asfaltobetonowej Ψ = 0,90 

-  powierzchnia zalewni: 

 jezdnia F = 585 m2 

-  współczynnik opóźnienia φ = 1 

Współczynnik opóźnienia jest zależny od czasu trwania deszczu i jego 

częstotliwości występowania i jest charakterystyczny dla metody stałych natężeń 

ustalania przepływów obliczeniowych w kanałach deszczowych. Może on być 
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wyznaczany albo z wzoru Bürkli  

w zależności od powierzchni odwadnianej zlewni, wg wzoru: 

n F

1
  

gdzie: 

F – powierzchnia odwadnianej zlewni [ha]; 

n – wykładnik pierwiastka, przyjmowany: 

 8 - dla dużych spadków terenu i zwartej zlewni, umożliwiającej uzyskania 

prędkości w kanale >1,2 m/s; 

 6 - dla przeciętnych warunków odwadnianej zlewni i możliwości zyskania  

w kanale prędkości ok. 1,2 m/s; 

 4 - dla niewielkich spadków terenu i wydłużonego kształtu zlewni, 

umożliwiających uzyskanie w kanale prędkości ok. 1 m/s 

 

Współczynnik opóźnienia nie może być liczbą większą od 1, w takiej sytuacji do 

dalszych obliczeń przyjmuje się jego wartość = 1. 

 

Dla n = 4 i F = 0,0585 ha współczynnik opóźnienia wynosi 2,03. 

 

Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzana do studni 

chłonnej S-1: 

Qmax = 131 dm3/s·ha * 0,9 * 0,0585 ha = 6,90 dm3/s = 0,006689715 m3/s 

 

Średnioroczny spływ wód opadowych obliczono przyjmując dane hydrologiczne zlewni wg 

wzoru: 

Qśr a = F · Ψ · H [m3/rok] 

gdzie: 

H - średnia roczna wysokość opadu w mm. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odry średnia wysokość opadu dla terenu Polski w tym 

dorzeczu wynosi 723 mm/rok i taką wartość przyjęto do dalszych obliczeń. 

 

Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzana do studni 

chłonnej S-1: 

Qśr a = 585 m2 * 0,9 * 0,723 m/rok = 380,66 m3/rok 

 

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej studnią S-1: 

Frz = 585 m2 
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Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej studnią S-1: 

Fzr = Frz * Ψ = 526,5 m2 

 

Określenie ilości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do studni 

chłonnej S-2  

Odpływ wód ze zlewni oszacowano następująco: 

/s][dm  FΨρqQ 3  

gdzie: 

q – natężenie deszczu [dm3/sha], 

φ – współczynnik opóźnienia (liczba mniejsza lub równa 1), 

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego zależny od rodzaju powierzchni, 

F – powierzchnia zlewni [ha], 

 

Ilość wód opadowych z powierzchni zlewni obliczono przyjmując następujące dane: 

-  deszcz miarodajny o prawdopodobieństwie p=20%, występujący raz na 5 lat, 

-  czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 min, 

-  natężenie deszczu miarodajnego – q = 131 dm3/s·ha, 

-  współczynnik spływu w zależności od rodzaju nawierzchni terenu: 

 droga o nawierzchni asfaltobetonowej Ψ = 0,90 

-  powierzchnia zalewni: 

 jezdnia F = 369 m2 

-  współczynnik opóźnienia φ = 1 

Współczynnik opóźnienia jest zależny od czasu trwania deszczu i jego 

częstotliwości występowania i jest charakterystyczny dla metody stałych natężeń 

ustalania przepływów obliczeniowych w kanałach deszczowych. Może on być 

wyznaczany albo z wzoru Bürkli  

w zależności od powierzchni odwadnianej zlewni, wg wzoru: 

n F

1
  

gdzie: 

F – powierzchnia odwadnianej zlewni [ha]; 

n – wykładnik pierwiastka, przyjmowany: 

 8 - dla dużych spadków terenu i zwartej zlewni, umożliwiającej uzyskania 

prędkości w kanale >1,2 m/s; 
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 6 - dla przeciętnych warunków odwadnianej zlewni i możliwości zyskania  

w kanale prędkości ok. 1,2 m/s; 

 4 - dla niewielkich spadków terenu i wydłużonego kształtu zlewni, 

umożliwiających uzyskanie w kanale prędkości ok. 1 m/s 

 

Współczynnik opóźnienia nie może być liczbą większą od 1, w takiej sytuacji do 

dalszych obliczeń przyjmuje się jego wartość = 1. 

 

Dla n = 4 i F = 0,0369 ha współczynnik opóźnienia wynosi 2,28. 

 

Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzana do studni 

chłonnej S-2: 

Qmax = 131 dm3/s·ha * 0,9 * 0,0369 ha = 4,35 dm3/s = 0,00435051 m3/s 

 

Średnioroczny spływ wód opadowych obliczono przyjmując dane hydrologiczne zlewni wg 

wzoru: 

Qśr a = F · Ψ · H [m3/rok] 

gdzie: 

H - średnia roczna wysokość opadu w mm. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odry średnia wysokość opadu dla terenu Polski w tym 

dorzeczu wynosi 723 mm/rok i taką wartość przyjęto do dalszych obliczeń. 

 

Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzana do studni 

chłonnej S-2: 

Qśr a = 369 m2 * 0,9 * 0,723 m/rok = 240,11 m3/rok 

 

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej studnią S-2: 

Frz = 369 m2 

 

Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej studnią S-2: 

Fzr = Frz * Ψ = 332,10 m2 

 

Określenie ilości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do studni 

chłonnej S-3  

Odpływ wód ze zlewni oszacowano następująco: 

/s][dm  FΨρqQ 3  
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gdzie: 

q – natężenie deszczu [dm3/sha], 

φ – współczynnik opóźnienia (liczba mniejsza lub równa 1), 

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego zależny od rodzaju powierzchni, 

F – powierzchnia zlewni [ha], 

 

Ilość wód opadowych z powierzchni zlewni obliczono przyjmując następujące dane: 

-  deszcz miarodajny o prawdopodobieństwie p=20%, występujący raz na 5 lat, 

-  czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 min, 

-  natężenie deszczu miarodajnego – q = 131 dm3/s·ha, 

-  współczynnik spływu w zależności od rodzaju nawierzchni terenu: 

 droga o nawierzchni asfaltobetonowej Ψ = 0,90 

-  powierzchnia zalewni: 

 jezdnia F = 49,5 m2 

-  współczynnik opóźnienia φ = 1 

 

Współczynnik opóźnienia jest zależny od czasu trwania deszczu i jego 

częstotliwości występowania i jest charakterystyczny dla metody stałych natężeń 

ustalania przepływów obliczeniowych w kanałach deszczowych. Może on być 

wyznaczany albo z wzoru Bürkli  

w zależności od powierzchni odwadnianej zlewni, wg wzoru: 

n F

1
  

gdzie: 

F – powierzchnia odwadnianej zlewni [ha]; 

n – wykładnik pierwiastka, przyjmowany: 

 8 - dla dużych spadków terenu i zwartej zlewni, umożliwiającej uzyskania 

prędkości w kanale >1,2 m/s; 

 6 - dla przeciętnych warunków odwadnianej zlewni i możliwości zyskania  

w kanale prędkości ok. 1,2 m/s; 

 4 - dla niewielkich spadków terenu i wydłużonego kształtu zlewni, 

umożliwiających uzyskanie w kanale prędkości ok. 1 m/s 

 

Współczynnik opóźnienia nie może być liczbą większą od 1, w takiej sytuacji do 

dalszych obliczeń przyjmuje się jego wartość = 1. 

 

Dla n = 4 i F = 0,00495 ha współczynnik opóźnienia wynosi 3,77. 
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Maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzana do studni 

chłonnej S-3: 

Qmax = 131 dm3/s·ha * 0,9 * 0,00495 ha = 0,58 dm3/s = 0,000583605 m3/s 

 

Średnioroczny spływ wód opadowych obliczono przyjmując dane hydrologiczne zlewni wg 

wzoru: 

Qśr a = F · Ψ · H [m3/rok] 

gdzie: 

H - średnia roczna wysokość opadu w mm. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odry średnia wysokość opadu dla terenu Polski w tym 

dorzeczu wynosi 723 mm/rok i taką wartość przyjęto do dalszych obliczeń. 

 

Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzana do studni 

chłonnej S-3: 

Qśr a = 49,5 m2 * 0,9 * 0,723 m/rok = 32,21 m3/rok 

 

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej studnią S-3: 

Frz = 49,5 m2 

 

Powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej studnią S-3: 

Fzr = Frz * Ψ = 44,55 m2 

 

10. Zestawienie powierzchni 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu: 

Powierzchnia jezdni   1030 m2 

 

11. Informacja czy teren jest wpisany do rejestru zabytków 

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 

12. Informacja określająca wpływ eksploatacji górniczej na teren 

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 

13. Informacja o zagrożeniach dla środowiska 

Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko. 
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14. Określenie kategorii geotechnicznej 

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych", badany teren klasyfikuje się do prostych warunków 

gruntowych. Projektowana inwestycja w zakresie budowy nawierzchni drogi zalicza się do 

I kategorii geotechnicznej. 

 

15. Badania oraz ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz 

podłoża 

Podstawą dokonanej oceny stanu technicznego było wykonanie rozpoznania 

konstrukcji oraz podłoża gruntowego w postaci wykonanych odwiertów geologicznych 

przedstawionych w załączaniu.  

Zgodnie z przedstawionymi kartami odwiertów podbudowę przebudowywanej drogi 

zakwalifikowano do grupy nośności podłoża G1. 

Stan techniczny istniejącej drogi na odcinku wskazanym w części rysunkowej 

wykazuje liczne miejsca napraw, remontów oraz zniekształcony profil podłużny i 

poprzeczny. 

 

16. Zabezpieczenie sieci energetycznej 

Podczas wykonywania robót ziemnych ponad strefą ochronna tj. do folii, 

istniejącego kabla SN nie należy odkopywać. Obok istniejącego kabla na należy wykonać 

wykop i na głębokości 1m należy ułożyć rury ochronne rezerwowe HDPE 160PS, N750, 

SN10. 

Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być na całej długości trasy, na 

określonej głębokości względem powierzchni zewnętrznej kabli lub osłon otaczających, 

oznaczona za pomocą folii perforowanej lub siatki z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze 

czerwonym. 

Folia lub siatka powinna znajdować się w wykopie nad ułożonym kablem (rurą) w 

odległości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm. 

Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3 mm, a siatki – 1,5 mm. 

Folie i siatki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, które w temperaturze 

20o C ma wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 200 %. 

Krawędzie folii lub siatki powinny wystawać co najmniej 50 mm poza zewnętrzną 

krawędź ułożonych kabli. 

W rejonie sieci roboty ziemne wykonywać ręcznie. 
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17. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej 

Podczas wykonywania robót ziemnych ponad strefą ochronna tj. do folii, 

istniejącego kabla teletechnicznego nie należy odkopywać. Obok istniejącego kabla na 

należy wykonać wykop i na głębokości 1m należy ułożyć rury ochronne rezerwowe HDPE 

160PS, N750, SN10. 

Trasa linii kablowych ułożonych w ziemi powinna być na całej długości trasy, na 

określonej głębokości względem powierzchni zewnętrznej kabli lub osłon otaczających, 

oznaczona za pomocą folii perforowanej lub siatki z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze 

pomarańczowym. 

Folia lub siatka powinna znajdować się w wykopie nad ułożonym kablem (rurą) w 

odległości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm. 

Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3 mm, a siatki – 1,5 mm. 

Folie i siatki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, które w temperaturze 

20o C ma wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 200 %. 

Krawędzie folii lub siatki powinny wystawać co najmniej 50 mm poza zewnętrzną 

krawędź ułożonych kabli. 

W rejonie sieci roboty ziemne wykonywać ręcznie. 

 

18. Uwagi 

W zakresie robót objętych dokumentacją nie zachodzi potrzeba wykonania 

przezbrojeń uzbrojenia podziemnego. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać 

ręczne przekopy kontrolne. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami 

uzbrojenia podziemnego należy wykonać roboty zabezpieczające kolidujące uzbrojenie 

przed uszkodzeniem, względnie przebudować je. Na trasie głównej i w obrębie skrzyżowań 

uzbrojenie należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi w przypadku 

stwierdzenia ich braku.  

Zjazdy w pasie drogowym należy wykonać o spadku maks. 5%. W przypadku zbyt 

dużej różnicy wysokości pomiędzy projektowanym zjazdem, a ist. terenem należy 

przebudować zjazd na ternie prywatnym po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem  

i właścicielem ternu. 

 

19. Warunki techniczne wykonania robót 

Zasady ogólne 

Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonywać zgodnie  

z warunkami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących część dokumentacji projektowej oraz zgodnie 

z wymaganiami norm i innych przepisów związanych, wykazanych w tych specyfikacjach. 
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Bezpieczeństwo i zabezpieczenie robót budowlanych w okresie realizacji zadania 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać elementy oznakowania 

ruchu na czas budowy wg. załączonego projektu organizacji robót na czas budowy. Roboty 

powinny być prowadzone zgodnie z planem BiOZ. 

W zakresie robót objętych dokumentacją nie zachodzi potrzeba wykonania 

przezbrojeń uzbrojenia podziemnego nie mniej związku z potrzebą wykonania wykopów i 

rozbiórek dla potrzeb budowy oraz dla wykonania studni kanalizacji deszczowej, należy 

szczególnie dokładnie rozpoznać miejsce robót i zwrócić uwagę na możliwość uszkodzenia 

w tych miejscach sieci uzbrojenia podziemnego. Przed przystąpieniem do robót należy 

wykonać ręczne przekopy kontrolne. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi 

sieciami uzbrojenia podziemnego należy wykonać roboty zabezpieczające kolidujące 

uzbrojenie przed uszkodzeniem, względnie przebudować je. Na trasie głównej i w obrębie 

skrzyżowań uzbrojenie należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi w przypadku 

stwierdzenia ich braku. 

Wszystkie tego typu roboty należy wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia 

podziemnego. 

 

 

20. Rysunki 

 Lokalizacja – rys. D_1 

 Projekt Zagospodarowania Terenu – rys. D_2 

 Profil podłużny – rys. D_3 

 Przekroje typowe – rys. D_4 

 

21. Załączniki 

 Załącznik nr 1 - Informacja BIOZ 

 Załącznik nr 2 – Uprawnienia budowlane wraz z Izbami 

 Załącznik nr 3 – Dokumentacja geologiczna 

 Załącznik nr 4 – Uzgodnienia 

 Załącznik nr 5 – Szczegół odwodnienia liniowego 

 Załącznik nr 6 – Pozwolenie wodnoprawne 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 – Informacja Bioz 

 

CZĘŚĆ 

OPRACOWANIA 
INFORMACJA BIOZ 

NAZWA 

INWESTYCJI 
"Przebudowa ul. Polnej w Kotach” - droga klasy D, droga gminna" 

INWESTOR 

Gmina Tworóg 

ulica Zamkowej 16 

42 - 690 Tworóg 

ADRES 

INWESTYCJI 
Tworóg ul. Polna 

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA 

 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DROINWEST Piotr Sośnierz 

ul. Karpacka 3/14, 40-216 Katowice ; telefon: +48 600-435-068 

e-mail: biuro@droinwest.com ; www: droinwest.com 

NIP: 954-246-49-47, REGON: 241551779 

PROJEKTANT 

Imię i 

Nazwisko: 
Podpis: Specjalność: Nr uprawnień: 

inż. Piotr 

Sośnierz 
 

Drogowa 

upr. budowlane nr 

SLK/3996/ZHOD/11  

w specjalności drogowej do 

kierowania i projektowania 

w ograniczonym zakresie 

 
Data: 

sierpien 2019 

Stadium: 

OT 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłącznie własność Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego 
DROINWEST i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego 

zezwolenia Właściciela firmy, z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@droinwest.com
http://droinwest.com/
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1. Zakres robót objętych projektem: 

W ramach niniejszego projektu przewidziano: 

- Rozebranie istniejącej nawierzchni 

- Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki wraz z konstrukcją 

- Regulacja zasuw i studni 

- Zabudowę studni chłonnych wraz z odwodnieniem liniowym 

- Przebudowa zjazdów 

- Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego. 

 

2. Kolejność robót 

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w 

następującej kolejności: 

a) Wszystkie branże 

• Roboty przygotowawcze i porządkowe 

• Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia 

• Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi 

• Wycinka zieleni wraz z transportem 

• Dostawa materiałów 

• Wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy projektowanych 

sieci, ulicy i muru oporowego z istniejącymi sieciami 

• Zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanych sieci i ulicy z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym 

• Zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców 

• Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 

budowlanych) związanych z inwestycją 

• Inwentaryzacja powykonawcza 

 

b) Branża drogowa 

• Zdjęcie humusu, jego załadunek i transportem 

• Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej 

(krawężniki i obrzeża) wraz z transportem 

• Wykonanie wykopów pod koryto drogowe na poszerzeniach i pod chodnik wraz z 

plantowaniem skarp i transportem 

• Wykonanie nasypów 

• Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszyw dla nawierzchni drogowych 

• Zabudowa krawężników i obrzeży chodnikowych 

• Wykonanie podbudowy nawierzchni drogowych 
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 Wykonanie skarp 

 Wzmocnienie skarp 

• Wykonanie przezbrojeń 

• Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 

• Wykonanie oznakowania 

 

Dla budowy sieci należy wykonać wykopy wąsko przestrzenne, o ścianach 

pionowych zabezpieczonych wypraskami zakładanymi poziomo z rozporami.  

W obszarze wykonywania wykopów nie występują wody gruntowe. Wykonywanie robót 

ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, wodociągowe 

i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odległości. Bezpieczną odległość 

wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w 

której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy 

oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• wodociąg  

• gazociąg 

• kable teletechniczne 

• Kable elektryczne  

• Kanalizacja deszczowa  

• Kanalizacja sanitarna  

 

4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

 

• Przy budowie drogi prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy 

równocześnie występującym ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe 

• Prowadzenie robót w pobliżu naziemnych i podziemnych przewodów linii 

elektroenergetycznych - możliwość porażenia 

• Prowadzenie robót przy wysokich nasypach 

• Prowadzenie robót w wykopach 

• Prowadzenie robót przy oświetleniu ulicznym 

• Prowadzeniu robót przy wycince drzew 

• Prowadzenie robót przy sieci ciepłowniczej 

• Prowadzenie robót przy kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
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5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

• Wykonywanie wykopów pod rury kanalizacji deszczowej i roboty montażowe w 

wykopach – możliwość przysypania ziemią 

• Wykonywanie wykopów pod studnie kanalizacji deszczowej i roboty montażowe w 

wykopach – możliwość przysypania ziemią 

• Wykonywanie wykopów w celu zabezpieczenia istniejącego gazociągu – możliwość 

przysypania ziemią, rozszczelnienie gazociągu  

• Wykonanie nasypów – możliwość upadku z wysokości 

• Załadunek, rozładunek, montaż rur i płyt betonowych - możliwość przygniecenia 

ciężkim elementem prefabrykowanym 

• Prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym 

ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe 

• Wycinka drzew-możliwość przygniecenia spadającym pniem drzewa 

• Nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem do wycinania drzew lub cięcia asfaltu 

• Zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu 

• Wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie 

się) 

• Uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem 

• Poparzenie gorącą masą bitumiczną lub lepiszczem asfaltowym w trakcie 

wykonywania robót nawierzchniowych 

• Najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody) 

• Wykonanie oświetlenia ulicznego – możliwość upadku z wysokości, możliwość 

porażenia prądem 

• Poparzenie przy sieci ciepłowniczej 

• Możliwość zranienia w czasie używanie narzędzi elektrycznych 

 

6. Instruktaż pracowników 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w 

ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, 

bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową 

inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

• Określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych  

• Szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach 

podczas realizacji robót  

• Przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia 

lub zdrowia. 
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7. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące 

środki: 

• Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 

• Stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 

• Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, 

dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz 

uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 

poszkodowanych)  

• Wykonać umocnienie ścian wykopów (typ konstrukcji dostosować do głębokości, 

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem 

materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów) przy wykopach płytszych (do 

1,5m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone z uwzględnieniem klina 

naturalnego odłamu gruntu, 

• Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu 

• Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, 

umocnień i zabezpieczeń 

• Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci 

• Zleca się, aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał 

dźwiękowy 

 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz 

rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 

 

U W A G I    K O Ń C O W E: 

 

 przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać przekopy 

kontrolne celem stwierdzenia rzeczywistego posadowienia kolidującego uzbrojenia 

oraz rodzaju i stanu ewentualnego zabezpieczenia, 

 przekopy kontrolne można wykonywać jedynie ręcznie pod nadzorem 

przedstawicieli występującego uzbrojenia po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 

zainteresowanych, 

 należy unikać wykonywania robót ziemnych w okresie nasilenia opadów 

atmosferycznych z wyłączeniem okresu zimowego, 



 

 Nazwa inwestycji: 

"Przebudowa ul. Polnej w Kotach" 

Strona 22 z 48 

Studium: 

PT 

 

 
 

 należy na bieżąco badać stopień zagęszczenia gruntów zaś wyniki kontroli 

zagęszczenia należy dokumentować wpisem do Dziennika Budowy, 

 zastosowane materiały muszą posiadać aktualne atesty lub świadectwa 

dopuszczenia do stosowania, 

 Sprzęt używany na terenie budowy musi być dopuszczony do użytku przez 

odpowiednie służby  

 wszelkie zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań projektowych wymagają 

każdorazowo zgody Projektanta oraz akceptacji Inwestora. 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 – Uprawnienia budowlane + Izba 
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ZAŁĄCZNIK nr 3 – Dokumentacja geologiczna 
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ZAŁĄCZNIK nr 4 – Uzgodnienia 

– Tauron Dystrybucja 
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– Orange Polska 
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– Zakład usług Komunalnych 
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– Polska Spółka Gazownictwa 
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– Protokół z narady koordynacyjnej 
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ZAŁĄCZNIK nr 5 – Szczegół odwodnienia linowego 
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ZAŁĄCZNIK nr 6 – Pozwolenie wodnoprawne 
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