

Uzupełnienie do zapytania cenowego z dnia 10.05.2011 roku nr Grp.G.6641.1.2011

Zmienia się termin realizacji zamówienia – punkt a) stabilizacja nowych punktów granicznych – jest : „14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji zatwierdzającej wstępny projekt podziału.”, zmienia się na : „45 dni od dnia przekazania geodecie uprawomocnionej decyzji zatwierdzającej projekt podziału.”

W dacie terminu składania ofert i w dacie terminu otwarcia ofert podano błędnie rok - jest „2010” , winno być : „2011”.

Pozostałe pozycje pozostają bez zmian.

Kopia : a/a